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Договор подряда №                  от  «    »         20    г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №        
г. Пермь








       «__» _______  20__ г. 
Акционерное общество «Специализированный застройщик ПЗСП», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директора Демкина Евгения Николаевича, действующего на основании Устава , с одной стороны,
и     , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице       , действующ     на основании     , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы и уплатить обусловленную договором цену:
	Наименование работ:
	

	Наименование объекта:
	

	Адрес выполнения работ:
	

	Работы выполняются:
	 Выбрать применимый вариант:

- иждивением Подрядчика (из материалов, собственными силами и средствами Подрядчика);

- из материалов, предоставленных Заказчиком (давальческие материалы), силами и средствами Подрядчика;

- из материалов, предоставленных Заказчиком и Подрядчиком, силами и средствами Подрядчика 

	Исходные документы для выполнения работ:
	Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).

Проектная документация шифр        «ПД»
Рабочая документация шифр        «РД»
Локальный сметный расчет (смета) (Приложение № 4 к Договору) 


1.2. Качество, объем и результат работ должны соответствовать требованиям исходных документов для выполнения работ, законодательства РФ, национальным стандартам и сводам правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и условиям договора.  
1.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению себя всем необходимым оборудованием, машинами, механизмами, инструментами, необходимыми для выполнения полного объема работ по договору. Стоимость использования оборудования, машин, механизмов, инструментов включена в стоимость работ по договору и отдельной оплате не подлежит. 
1.4. Стороны особо оговаривают, что работы по настоящему договору выполняются во исполнение отдельного этапа (комплекса) работ по строительству многоквартирного дома. Заказчик выступает застройщиком/техническим заказчиком строительства. Учитывая, что на результат выполняемой по договору работы распространяются гарантийные обязательства застройщика, Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ будет соответствовать требованиям к Объекту долевого строительства, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 214-ФЗ) в пределах указанного в 214-ФЗ гарантийного срока (5 лет с момента передачи Объекта долевого строительства участнику долевого строительства). Указанные гарантии дополняют гарантийные обязательства Подрядчика по настоящему договору. 
1.5. В том случае, если согласно пункту 1.1. договора Сторонами согласовано выполнение работ иждивением Подрядчика, такое условие признается Сторонами отлагательным и вступает в силу, если Заказчик не позднее, чем за 20 календарных дней до начала выполнения работ, установленного графиком производства работ (Приложение № 2 к договора), не известит Подрядчика о выполнении работ с использованием давальческого материала Заказчика. Уведомление может быть направлено любым предусмотренным договором способом. 
Если Заказчик в соответствии с установленным выше порядком направил Подрядчику уведомление о выполнении работ с использованием давальческого материала, работы выполняются из представленного Заказчиком материала или, если это прямо предусмотрено уведомлением, частично из материалов Заказчика и частично из материалов Подрядчика, при этом стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов устанавливается исходя из локального сметного расчета (Приложение № 4 к договору) или согласовывается Сторонами дополнительно.    
1.6. Подрядчик имеет право с предварительного письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения работ по договору третьих лиц (субподрядчиков), при этом Подрядчик отвечает за действие/бездействие третьих лиц как за свои собственные. Письменная форма получения согласия Заказчика считается соблюденной при условии обмена Сторонами документами или подписания Сторонами соглашения. 

СТАТЬЯ 2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
2.1. Проектная/рабочая документация, организационно-распорядительная и организационно-технологическая документация
2.1.1. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора обязан произвести входной контроль проектной/рабочей документации на предмет содержания, состава, комплектности, соответствия проектных осевых размеров и геодезической основы, наличия согласований и утверждений, наличия ссылок на материалы и изделия, соответствия границ строительной площадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам, наличия перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность Объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства, наличия предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них, наличия указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы, а также возможности использования в целях выполнения работ по договору.
При обнаружении недостатков соответствующая документация с перечнем замечаний возвращается Заказчику.

2.1.2. Проектная/рабочая документация считается принятой Подрядчиком, если Подрядчик в течение 10  (десяти) рабочих дней от даты получения документации не заявит Заказчику о своих замечаниях. В том случае, если Подрядчик приступил к исполнению договора, считается, что проектная/рабочая документация Подрядчиком принята, Подрядчик ознакомился с составом и содержанием проектной/рабочей документации, имел возможность задать все интересующие вопросы и получил исчерпывающие ответы. 

2.1.3. В случае обнаружения замечаний к проектной/рабочей документации после ее принятия Подрядчик не вправе ссылаться на это обстоятельство при просрочке, ненадлежащем качестве выполнения работ по настоящему договору, требовать увеличения цены работ. Если при производстве работ обнаружены недостатки документации, препятствующие надлежащему выполнению работ по договору, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. 
2.1.4. Любые отклонения от рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до начала выполнения соответствующего этапа работ. Не согласованные вид работ и объём работ оплате не подлежат.

2.1.5. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, предусмотренных проектной/рабочей документацией, но не включенных в локальный сметный расчет, такие работы проводятся силами и средствами Подрядчика без возмещения Заказчиком понесенных/будущих расходов Подрядчика. 

2.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику организационно-распорядительную и организационно-технологическую документацию:

- заверенные надлежащим образом копии приказов о назначении ответственных лиц: специалиста по организации строительства в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства); ответственного производителя работ; ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на Объекте; ответственного лица за пожарную безопасность; ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами; ответственного за геодезические работы; ответственного лица за выдачу наряд-допусков на Объекте;
- проект производства работ;
- технологические карты;

- технологические схемы и указания по производству работ;

- утвержденный график производства работ (детализированный);

- журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования (Приложение И СП48 13330.2019);

- список лиц, ответственных за безопасное производство работ повышенной опасности (земляные работы, огневые работы, работы на высоте, ответственные за безопасное производство работ подъемными сооружениями) с указанием контактных телефонов;

- заверенные надлежащим образом копии квалификационных удостоверений персонала для отдельных категорий профессий (стропальщики, электрики, элетрогазосварщики, высотные работы);

- заверенные надлежащим образом копии протоколов обучения и аттестации специалистов по вопросам охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых документов к осуществляемой деятельности;

-  заверенные надлежащим образом копии протоколов проверки знаний рабочих применительно к осуществляемой деятельности персонала (работы на высоте, сосуды под давлением и т.д.);

- журнал регистрации наряд-допусков;

- перечень инструкций по охране труда;

- выкопировку из журнала инструктажа на рабочем месте;

- акт допуск  для производства строительно-монтажных работ (форма установлена Приложением № 3 к договору).
2.1.7. Рабочая документация со штампом Заказчика «В производство работ» должна находиться у Подрядчика на Объекте.
2.2. Передача строительной площадки
2.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику для утверждения проект производства работ в полном объеме в соответствии с п. 6 СП48 13330.2019 и Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (форма установлена Приложением № 3 к договору). Оригинал согласованного проекта производства работ должен находиться у Подрядчика на Объекте. 
2.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения проекта производства работ Заказчик передает Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку (форма установлена Приложением № 6 к договору). При наличии замечаний к состоянию строительной площадки Подрядчик обязан сообщить о них перед подписанием акта, в противном случае Подрядчик признает, что строительная площадка находится в надлежащем состоянии, что Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, обследовал и изучил строительную площадку и прилегающие к ней территории и земельные участки и иную информацию, и в последующем не вправе ссылаться на просрочку в выполнении работ по причине ненадлежащего состояния строительной площадки. В случае, если Акт приема-передачи строительной площадки Подрядчиком не подписан, но к выполнению работ Подрядчик приступил, считается, что замечания к состоянию строительной площадки и препятствия для выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору отсутствуют.
2.2.4. В Акте приема-передачи строительной площадки Подрядчик обязан зафиксировать выполненные на момент заключения настоящего договора третьими лицами (иными подрядчиками) работы на Объекте и указать состояние результата таких работ (описать наличие дефектов и недостатков при их наличии). 
2.2.5. Строительная площадка считается переданной (возвращенной) Подрядчиком Заказчику после окончания работ по договору и подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ (форма установлена Приложением № 10 к договору).
2.3. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ
2.3.1. Подрядчик в счет цены договора доставляет на строительную площадку все материалы, товары и оборудование, конструкции, изделия и иные товарно-материальные ценности (далее ТМЦ), необходимые для выполнения работ по договору, и обеспечивает контроль качества поставляемых ТМЦ, а также их соответствие требованиям договора.

2.3.2. Подрядчик гарантирует использование ТМЦ, качество которых соответствует требованиям законодательства РФ, технических регламентов, СП, ГОСТам и иной нормативной документации и Исходным документам. Заказчик вправе потребовать для ознакомления соответствующие сертификаты, декларации о соответствии, паспорта качества, паспорта безопасности, иные документы, подтверждающие качество ТМЦ, скан образы подписанных и заключенных договоров с поставщиками ТМЦ, приобретаемых в целях выполнения работ по настоящему договору. Заказчик вправе потребовать проведения проверки качества в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующих документов.
2.3.3. При выполнении Подрядчиком работ частично или полностью из материалов Заказчика, Подрядчик выполняет работы с использованием своего инструмента и оборудования. Наименование и количество передаваемых Заказчиком материалов согласовываются Сторонами в соответствующей Ведомости передаваемых Заказчиком материалов (форма установлена Приложением № 5 к договору). Перед подписанием Ведомости передаваемых Заказчиком материалов Подрядчик должен убедиться, что указанных в Ведомости материалов достаточно для производства работ по договору.

Взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком при передаче материальных ценностей в качестве давальческого сырья регулируются Порядком взаимоотношений (Приложение № 11 к договору).
2.3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Сторонами имущества, а также результата выполненных работ до приемки Заказчиком результата работ по договору несет Подрядчик.
2.4. Скрытые работы 

2.4.1. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.

2.4.2. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Дата приемки скрытых работ назначается Заказчиком. 

2.4.3. В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ.

2.4.4. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормативными документами. К акту освидетельствования скрытых работ Подрядчик обязан приложить фото- и видео-отчет, отражающий: вид, соответствие объема, качество произведенных работ.
2.4.5. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, нормативным документам РФ и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
2.5. Контроль

2.5.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность, посредством запроса у Подрядчика документов, сведений и информации, путем непосредственного осмотра и проверки выполняемых работ или иным способом по своему выбору (в т.ч. несколькими способами одновременно).
2.5.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

2.5.3. Заказчик вправе давать указания Подрядчику о способе выполнения работы в процессе ее исполнения.
2.5.4. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в любом из следующих случаев:

- нарушения технологии выполнения работ по договору, оговоренной соответствующей нормативно-технической документацией;

 - если Подрядчик своими действиями нарушает правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, требования лесного, земельного, природоохранного законодательства (в том числе в области обращения с отходами на Объекте), промышленной и экологической безопасности;

 - если Подрядчик выполняет работы с нарушением согласованных сроков, а также если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой;

 - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения работ, а также не оплачивать эти работы до устранения отклонений/дефектов, или поручить выполнение этих работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством РФ.

2.5.5. В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.5.6. В случае, если в ходе выполнения работ Заказчиком и/или лицом, осуществляющим строительный контроль, а также контрольно-надзорными органами будут обнаружены некачественно выполненные работы, отклонения от утвержденной проектной документации, иных норм и правил, иные отступления от условий настоящего договора (по тексту договора – недостатки), Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный в акте срок.
- потребовать от Подрядчика уменьшения установленной за работу цены соразмерно сумме расходов Заказчика на устранение таких недостатков;

- привлечь третье лицо (другого подрядчика) для устранения недостатков. При этом Заказчиком самостоятельно определяется стоимость работ по устранению недостатков, которая удерживается им из подлежащих оплате Подрядчику сумм, в том числе по другим заключенным между сторонами договорам, или взыскивается в судебном порядке при невозможности удержания.

Указанные требования Заказчик вправе предъявить как в случае принятия им работ, выполненных с недостатками, так и в случае отказа от их принятия, и независимо от того являются ли недостатки существенными или нет, устранимыми или нет, а также независимо от того, использует Заказчик результат работ или нет. 
2.5.7. Факт обнаружения недостатков работ, выявленных в ходе производства работ, сроки их устранения фиксируются в актах, составляемых с участием Заказчика, Подрядчика и/или Заказчиком в разделе 6 общего журнала работ (форма КС-6) и/или в предписании Заказчика.
В случае уклонения, отказа Подрядчика от участия в составлении акта или его подписании Заказчик делает об этом отметку в акте и подписывает его в одностороннем порядке. В случае несогласия Подрядчика с причинами возникновения недостатков работ Подрядчик за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента фиксации недостатков в акте/общем журнале работ организует проведение экспертизы, которая проводится с участием Заказчика. Если по результатам экспертизы будет установлено, что Подрядчик не несет ответственность за возникновение недостатков, Заказчик возмещает Подрядчику расходы на проведение экспертизы.
2.5.8. Если Подрядчик уклоняется от организации проведения экспертизы в установленный срок, Заказчик вправе самостоятельно и за свой счет организовать проведение экспертизы и удержать из подлежащих оплате Подрядчику сумм, в том числе по другим заключенным между сторонами договорам, штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за неисполнение Подрядчиком своей обязанности и сумму понесенных расходов на оплату экспертизы.
2.5.9. В течение 2 дней со дня устранения недостатков, выявленных в ходе производства работ, Подрядчик обязан составить акт об устранении недостатков и известить Заказчика об устранении недостатков.  Факт устранения недостатков, выявленных в ходе производства работ, подтверждается актом об устранении недостатков, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.
При отказе Подрядчика устранить выявленные недостатки, за которые он несет ответственность, либо неустранении недостатков в установленный срок, Заказчик вправе реализовать  по своему выбору следующие права:

- привлечь третье лицо (другого подрядчика) для устранения недостатков с удержанием расходов, понесенных на устранение недостатков, из подлежащих оплате Подрядчику сумм, в том числе по другим заключенным между сторонами договорам, или со взысканием таких расходов в судебном порядке (по своему усмотрению);

- уменьшить цену работ, в которых выявлены недостатки, на сумму расходов, необходимых на устранение таких недостатков;

- отказаться от исполнения настоящего договора полностью или в части и потребовать возмещения убытков. 

Указанные требования Заказчик вправе предъявить как в случае принятия им работ, выполненных с недостатками, так и в случае отказа от их принятия, и независимо от того являются ли недостатки существенными или нет, устранимыми или нет, а также независимо от того, использует Заказчик результат работ или нет.

В любом случае, независимо от реализации указанных выше прав, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай необоснованного отказа Подрядчика устранить выявленные недостатки, за которые он несет ответственность, либо неустранение недостатков в установленный срок.

2.5.10. Подрядчик обязан произвести по требованию Заказчика за свой счет в процессе строительства геодезические измерения деформаций оснований, конструкций Объекта или его частей, а также представить в орган государственного строительного надзора геодезические исполнительные схемы конструкций Объекта и их частей, выполненные Подрядчиком за свой счет, согласно схеме Заказчика.
2.5.11. При обнаружении Заказчиком нарушения правил хранения и складирования применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования он вправе пригласить представителя Подрядчика, указать на нарушение и запретить использование таких материалов, конструкций, изделий, оборудования до подтверждения соответствия физико-механических свойств таких материалов проектным показателям лабораторными испытаниями, которые Подрядчик обязан провести за свой счет в установленные Заказчиком сроки. 

2.5.12. Заказчик вправе затребовать дополнительные лабораторные испытания (геодезические съемки) при дополнительных исследованиях конструкционного материала несущих ответственных конструкций, несоответствия документу изготовителя внешнего вида и геометрических размеров, при наличии видимых повреждений и дефектов, при несоответствии документов поставщика, этикетки и маркировки между собой. Такие дополнительные лабораторные испытания (геодезические съемки) Подрядчик обязан произвести за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ

3.1. Сроки выполнения конкретных видов работ (начальные и конечные), их этапы (промежуточные сроки) согласовываются Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к договору).
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по договору обязательств, включающих обязательства Сторон в пределах гарантийного срока.
СТАТЬЯ 4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Стоимость работ  установлена локальным сметным расчетом (Приложение № 4 к Договору) и составляет ______(____________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20 %.
4.2.  Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и затратам Подрядчика на основании Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), но не должна превышать цену работ, установленную в соответствии с п.4.1. договора, за исключением случаев, указанных в п.4.4. настоящего договора. Образовавшаяся в результате выполненных Подрядчиком работ экономия принадлежит Заказчику.

4.3.  Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также все иные затраты Подрядчика, включая, но не ограничиваясь перечисленным: стоимость материалов, оборудования, запасных частей к ним, расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, накладные, и иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе любые расходы на персонал Подрядчика (включая, но не ограничиваясь, перевозку персонала до/с Объекта), расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, запасных частей к ним, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, и других обязательных платежей, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, освобождение места проведения работ от оборудования, инструментов, материала после завершения производства работ.

4.4.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, существенном превышении в связи с этим стоимости работ, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления такой необходимости.  
Стороны договорились, что Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ только после согласования с Заказчиком стоимости и иных условий выполнения дополнительных работ путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. 
В случае несогласия с превышением стоимости работ, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения работ и вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора без возмещения Подрядчику убытков, выплаты иных расходов, которые Подрядчик понес или должен будет понести в связи с прекращением договора.
4.5.  Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости превышения стоимости работ в срок, предусмотренный пунктом 4.4. настоящего договора, обязан выполнить работы по стоимости, определенной договором.

4.6.  Платежи по настоящему договору осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке:

 4.6.1. для приобретения материалов Подрядчику оплачивается аванс в размере _____________________________ руб. (сумма прописью) за вычетом гарантийного удержания, предусмотренного пунктом 4.12. договора;

4.6.2. 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных и принятых по настоящему договору работ оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная формы КС-3) при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации, предъявления счета-фактуры и счёта на оплату;

10 (десять) процентов от стоимости выполненных и принятых по настоящему договору работ удерживаются из подлежащей оплате суммы в счет гарантийного удержания, предусмотренного пунктом 4.12. договора. 
4.7. Расчеты по договору осуществляются безналичным способом (платежными поручениями). Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
4.8. Сроки оплаты, указанные в п. 4.6. настоящего договора, действуют при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации и иных обязательных документов, предусмотренных законодательством РФ и условиями настоящего договора, с верными реквизитами и иными данными по выполненным работам, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и условиями настоящего договора. В случае, если указанная документация Подрядчиком не представлена, либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом или Подрядчик отказывается передать Заказчику документы (в том числе правильно оформленные), которые он должен передать в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями настоящего договора, сроки оплаты выполненных работ увеличиваются на период предоставления Подрядчиком указанных документов. В данном случае Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты по настоящему договору.
4.9. К отношениям сторон, возникшим из настоящего договора, положения Гражданского кодекса Российской федерации о коммерческом кредите не применяются, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса Российской федерации не начисляются и не уплачиваются.
4.10. Если Подрядчик не выполнил объем работ, предусмотренный договором, то Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму неосвоенного аванса - разницу между суммой оплаченного аванса и стоимостью фактически выполненных работ  - в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком такого требования Подрядчику.
4.11. Уступка Подрядчиком прав требования к Заказчику по настоящему договору допускается исключительно с согласия Заказчика.
4.12. Гарантийное удержание

4.12.1.
Заказчик вправе производить из каждого предусмотренного договором платежа гарантийное удержание в размере 10 (десяти) процентов от суммы платежа в качестве способа обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору, в том числе, но не ограничиваясь: гарантийных обязательств; обязательств по возмещению убытков и имущественных потерь, по оплате неустойки (штрафа, пени), а также в целях покрытия расходов Заказчика на устранение недостатков выполненных работ, включая исполнение таких обязательств по требованию участника долевого строительства.
4.12.2.  Возврат гарантийного удержания Подрядчику осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- 5 (пять) процентов – в течение 6 (шести) месяцев после подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ, но не ранее получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта;

- 5 (пять) процентов – в течение 1 (одного) месяца со дня передачи участникам долевого строительства не менее 70 (семидесяти) процентов от общей суммы площадей Объекта.
4.12.3.   Проценты за сумму гарантийного удержания Заказчиком не начисляются и не выплачиваются.
4.12.4. При возникновении обстоятельств, являющихся основанием для возникновения соответствующих обязательств Подрядчика, Заказчик вправе зачесть сумму (часть суммы) гарантийного удержания в счет исполнения возложенных на Подрядчика обязательств. О произведенном зачете Заказчик письменно уведомляет Подрядчика с указанием основания возникновения обязательств Подрядчика и зачтенной суммы.
4.13. Подрядчик оплачивает услуги Заказчика, связанные с предоставлением технической документации, координацией работ, выполняемых Подрядчиком, иные услуги Заказчика, оказываемые в целях исполнения Подрядчиком договора (услуги генподряда) в размере                 % от стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Оплата услуг генподряда производится путем перечисления Подрядчиком денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи оказанных услуг или путем проведения зачета взаимных денежных требований в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по договору.

СТАТЬЯ 5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  До 20 (двадцатого) числа текущего месяца Подрядчик предоставляет Заказчику для предварительной проверки в электронном виде (через производителя работ или иного ответственного лица на Объекте, назначенного приказом (распоряжением) Заказчика) информацию о планируемых к закрытию в текущем месяце объемах работ (применительно к каждому заключенному договору и дополнительному соглашению к нему).

Предоставляемая в соответствии с настоящим пунктом договора документация должна включать в себя: Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), журнал учета выполненных работ по форме КС-6а с выделением текущего месяца, график производства работ (детализированный).

Информация о планируемых к закрытию в текущем месяце объемах работ по согласованию с Заказчиком может предоставляться в иных формах, при этом информация об объемах, стоимости работ, подлежащих закрытию, а также график производства работ (детализированный) и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а с выделением текущего месяца предоставляются в обязательном порядке.

Заказчик информирует Подрядчика о наличии замечаний, необходимости внесения правок и корректировок в представленную документацию. Подрядчик в течение 2 (двух) дней со дня получения уведомления Заказчика вносит корректировки в документацию и представляет исправленную документацию для приемки результата работ в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. договора.
5.2. Подрядчик в срок с 25 по 30 число текущего месяца обязан направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче результата работ и предъявить выполненные в текущем месяце работы для их приемки Заказчиком, а также предоставить Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах;

- комплект исполнительной документации на выполненные работы по акту приема-передачи на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;

- счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (если Подрядчик является плательщиком НДС);

- фотоматериалы (файл в формате PDF с указанием даты и места фотосъемки: оси, высотные отметки, очередь, позиция);
- иную информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Под исполнительной документацией в целях договора понимается документация, оформляемая в процессе выполнения работ и фиксирующая процесс их производства, а также технического состояния объекта, включая, но не претендуя на полноту перечисления: 

- общий и (или) специальный журналы учета выполнения работ; 

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 

- надлежащим образом оформленные и подписанные акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, важных по влиянию на безопасность, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, протоколы испытаний и наладки электрооборудования;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве работ, за исключением случаев предоставления материалов Заказчиком;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых материалов;

- акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении контроля;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе контроля, акты проведения контроля и испытаний;

- акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т.п.);

- перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий;

- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

- скорректированная проектная документация;

- акты сдачи фундаментов в монтаж;

- акты приемки оборудования в монтаж, сдачи его в эксплуатацию;

- акт приемки объекта в эксплуатацию;

- иная документация, относящаяся к исполнительной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, договора и приложений к нему.

Состав исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком, должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (с изменениями на 09.11.2017). Строительный контроль и надзор за производством строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)».
С момента начала работ и до завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС–6, утвержденной постановлением Росстатагенства России от 11.11.1999г. №100. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

В случае отличия даты составления первичного учетного документа от даты совершения факта хозяйственной жизни, оформляемого этим первичным учетным документом, указывается информация о дате факта хозяйственной жизни (приемки работ).
5.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о готовности к сдаче результата работ и документов, указанных в пункте 5.2. договора, либо в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ (с указанием причин отказа). Извещение о готовности к сдаче результата работ передается на бумажном носителе нарочно в канцелярию по адресу Заказчика и регистрируется путем проставления номера входящего документа и даты его получения. Извещение должно содержать ссылку на номер и дату заключения настоящего договора, а также содержать перечень документации, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора, позволяющий идентифицировать объем работ, подлежащих приемке.
5.4. Приемка выполненных работ осуществляется по адресу фактического выполнения работ, указанному в п.1.1 Договора, уполномоченными представителями сторон. Стороны вправе потребовать доказательства того, что приемка исполнения осуществляется уполномоченным представителем другой стороны и несут риск последствий непредъявления такого требования. Неявка представителя Подрядчика для приемки результата работ в указанный Заказчиком срок расценивается как признание Подрядчиком обнаруженных недостатков, в этом случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для исполнения Подрядчиком.

5.5. В случае непринятия Заказчиком результатов выполненных работ установленный пунктом 5.3. договора срок без составления мотивированного отказа от приёмки работ (с указанием конкретных, подлежащих исправлению причин отказа), Подрядчик составляет Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированные формы КС-2, КС-3), и направляет ценным письмом с описью вложения (позволяющей идентифицировать номер и дату договора, объем конкретных видов работ, а также сумму выполненных работ) в отделение почты России (на юридический адрес Заказчика). В указанном случае Заказчик обязуется рассмотреть, полученные от Подрядчика Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированные формы КС-2, КС-3), подписать их либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки конкретных видов работ с указанием причин отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня документов.
5.6. В случае не подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированные формы КС-2, КС-3) в установленный пунктом 5.3. договора срок при отсутствии мотивированного отказа от подписания указанных актов и справок, работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме. 
5.7. Одностороннее подписание Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированные формы КС-2, КС-3) на конкретные виды работ не является основанием, подтверждающим выполнение всего перечня (видов) работ по договору, а также не свидетельствуют о надлежащем качестве выполненных работ, указанных в односторонних актах и справках. Датой завершения всего комплекса работ по настоящему договору является дата подписания обеими Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ без замечаний.
5.8. Течение срока на приемку выполненных работ приостанавливается с момента выявления Заказчиком недостатков работ и возобновляется после устранения недостатков, либо после того, как Подрядчик представит доказательства отсутствия соответствующих недостатков. Повторная сдача-приемка выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящей статьей договора.
5.9.  В случае возникновения между сторонами при приемке работ спора по поводу выявленных недостатков, причин их возникновения, реальных сроков их устранения по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями/бездействием Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон - обе стороны поровну.
5.10. В случае не устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков работ в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, Заказчик вправе устранить недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования.
5.11. Подрядчик не вправе удерживать результаты работ или материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, а также продавать результаты работ в порядке, предусмотренном ч.6 ст.720 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.12. По соглашению Сторон Подрядчик за счет Заказчика устраняет недостатки, за которые не несет ответственности.

5.13. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик вправе предъявлять свои требования и возражения, связанные с качеством работ, и в случае подписания актов выполненных работ без замечаний
СТАТЬЯ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Представители сторон и их допуск на территорию Заказчика
6.1.1. Стороны договорились понимать под своими представителями исключительно своих законных представителей и лиц, назначенных приказом (распоряжением) Заказчика и Подрядчика соответственно в качестве представителя, осуществляющего взаимодействие со второй стороной настоящего договора. 

6.1.2. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору субподрядчиков без согласия Заказчика. 
6.1.3. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомлен с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на строительных объектах АО «ПЗСП» (далее – Положение) и обязуется соблюдать предусмотренные Положением правила и требования. До начала выполнения работ Подрядчик обязан ознакомить с Положением своих работников/работников привлеченных субподрядчиков и несет ответственность за соблюдение указанными лицами Положения.

6.2. Обмен сообщениями
6.2.1. Любые иные договоренности сторон, относящиеся к предмету и условиям договора (в том числе оформленные письменно и (или) основанные на конкурсной документации Заказчика) считаются утратившими силу с момента подписания договора.

6.2.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направление писем, претензий, уведомлений), которая может направляться с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте. Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по факсимильной связи или по электронной почте, полученное любой из сторон, считается подтверждением получения сообщения другой стороной. Сообщения (направление писем, претензий, уведомлений) направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в статье 12 договора.

6.2.3. В случае изменения реквизитов стороны гарантируют доведение данного факта до сведения другой стороны в письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента их изменения. В ином случае другая сторона считается не получившей соответствующего уведомления, и ее обязательства считаются надлежаще исполненными в соответствии с реквизитами, указанными в договоре. Сторона, своевременно не сообщившая другой стороне об изменении реквизитов, несет риск неблагоприятных последствий.
6.2.4. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении документов, сведений и информации, относящихся к исполнению обязательств по договору, в течение 3 (трех) дней после получения такого запроса. В случае уклонения Подрядчика от предоставления документов, сведений и информации, запрошенных Заказчиком, на срок более чем один месяц Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, при этом расходы, произведенные Подрядчиком во исполнение договора, возмещению не подлежат.
6.3. Промышленная безопасность и охрана труда, отходы
6.3.1. Подрядчик обязан выполнять работы по договору в строгом соответствии с требованиями в области охраны труда, экологической, промышленной, пожарной, радиационной и экономической безопасности и санитарно-гигиенического благополучия (далее – ПБиОТ), установленными законодательством Российской Федерации и договором

6.3.2. В ходе исполнения договора Подрядчик обязан соблюдать требования Положения о производстве работ (Приложение № 9 к договору). Ответственным за  охрану труда при производстве работ,  промышленную и противопожарную безопасность при исполнении настоящего договора является Подрядчик.
6.3.3. За нарушения ПБиОТ Заказчик вправе отстранить представителя Подрядчика от участия в исполнении обязательств по договору. Подрядчик незамедлительно должен принять меры по устранению причин такого нарушения и сообщить о них Заказчику. 
6.3.4. Подрядчик обязуется осуществлять работы с соблюдением требований природоохранного законодательства, складирование отходов осуществлять строго в специально оборудованных местах накопления отходов,  отходы с места выполнения работ удалять своевременно, не допускать большого скопления строительных отходов, обращение с отходами и другие виды работ, связанных с охраной окружающей среды, выполнять в соответствии проектной документацией.

6.4. Конфиденциальность

6.4.1. Стороны договорились считать конфиденциальной информацией любые документы, сведения и информацию сторон, содержащие: коммерческую тайну; сведения об условиях заключенных договоров с партнерами; сведения об используемом программном обеспечении средств электронно-вычислительной техники; сведения о порядке и состоянии организации защиты конфиденциальной информации; любую интеллектуальную собственность, сведения о научных, технических и технологических решениях и ноу-хау; чертежи, схемы, графики; любые иные документы, сведения и информацию, передающиеся с грифом «коммерческая тайна», «конфиденциальная информация», «для служебного пользования», либо считающиеся конфиденциальными в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями договора.

6.4.2. Стороны и их представители не имеют права передавать (в т.ч. безвозмездно), фотографировать, копировать, сканировать или любым иным образом создавать копии и (или) разглашать третьим лицам (за исключением иных представителей сторон) конфиденциальную информацию без письменного разрешения другой стороны вне зависимости от времени раскрытия такой информации (до заключения, во время заключения, после заключения, после прекращения действия договора). Стороны обязуются использовать полученную по договору конфиденциальную информацию, принадлежащую другой стороне, исключительно в рамках исполнения договора и не разглашать полученные при его исполнении сведения без предварительного согласия другой стороны. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию по незащищенным каналам (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи, электронной почты и т.п.). Режим конфиденциальности, установленный договором, бессрочен.

6.4.3. Передача конфиденциальной информации Сторон органам государственной власти и местного самоуправления (далее – ОГВ и МСУ) по их официальному запросу не считается разглашением конфиденциальной информации в понимании договора в случаях, когда такие ОГВ и МСУ уполномочены требовать предоставления запрашиваемой информации. При этом передача конфиденциальной информации в ОГВ и МСУ должна осуществляться с письменным уведомлением другой стороны.

6.4.4. Стороны имеют право размещать информацию о партнерских отношениях в любых СМИ (в т.ч. в сети Интернет, включая системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры) и др.) исключительно с разрешения другой стороны, полученного в письменной форме. При этом сторона, раскрывающая информацию в соответствии с настоящим пунктом, обязана сообщить достоверные сведения о планируемом размещении, в частности: место размещения, объект и предмет размещения, его реквизиты, срок, планируемое назначение используемой информации; необходимость использования средств индивидуализации стороны, логотипа и иную информацию. Получившая такие сведения сторона оставляет за собой право запросить дополнительные сведения о планируемом размещении, отказать в размещении подобной информации полностью или частично без объяснения причин, потребовать внесения каких-либо изменений в размещаемые материалы, контролировать соответствие ранее заявленной информации текущему размещению указанной в настоящем пункте информации.
6.5. Интеллектуальная и промышленная собственность

6.5.1. Если в результате исполнения договора Подрядчиком или его представителями была создана интеллектуальная и промышленная собственность, то все исключительные права на нее отчуждаются Заказчику в момент приемки исполнения обязательств Подрядчика по договору. Включение в договорную цену стоимости отчуждаемой интеллектуальной собственности презюмируется. Отчужденные исключительные права действуют бессрочно. 

6.5.2. Размещение стороной информации в порядке, установленном в п.6.4.4 договора, ни при каких обстоятельствах не влечет передачи каких-либо прав на интеллектуальную собственность (в т.ч. на средства индивидуализации) другой стороны.

6.5.3. Любая интеллектуальная собственность, используемая сторонами в ходе исполнения и (или) в ходе использования результата исполнения договора, должна использоваться ими исключительно на основании имеющихся у них исключительных прав или лицензионных договоров с правообладателями. Стороны не несут ответственности перед третьими лицами в случае неправомерного использования интеллектуальной собственности другой стороной в ходе исполнения и (или) в ходе использования результата исполнения договора.

6.5.4. Передача в собственность другой стороны материального носителя (вещи, товара и т.п.) или его использование в ходе исполнения и (или) в ходе использования результата исполнения договора не влекут передачи интеллектуальных прав такой стороне.

6.6. Форс-мажорные и непредусмотренные обстоятельства

6.6.1. Стороны признают обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) чрезвычайные и непредотвратимые при существующих условиях обстоятельства (не претендуя на полноту перечисления): эпидемия, карантин, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия, запрещение экспорта и импорта товаров (эмбарго) и другие обстоятельства, признаваемые сторонами форс-мажорными (по особому согласованию). Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Сроки исполнения обязательств по договору переносятся соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, а также  последствия, вызванные этими обстоятельствами, непосредственно влияющие на исполнение договора.

6.6.2. Стороны гарантируют, что в момент заключения договора ни одно из существующих обстоятельств не создает препятствий для его надлежащего заключения и исполнения. Стороны согласились с тем, что препятствиями для надлежащего исполнения договора (непредусмотренными обстоятельствами) являются (не претендуя на полноту перечисления):

- несостоятельность (банкротство) стороны, в т.ч. ее признаки; 

- наличие претензионных, судебных, патентных, лицензионных и других требований и споров, наличие залога, обеспечения или иного обременения, относящихся к объектам, необходимым для исполнения обязательств по договору; 

- наличие вступившего в законную силу решения о временном приостановлении деятельности стороны;

- отсутствие у подписантов договора соответствующих полномочий, в т.ч. в силу отзыва доверенности; 

- отсутствие одобрения договора в качестве крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью в соответствии с уставами или иными документами сторон (ст.157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- отсутствие у сторон необходимых действующих лицензий и разрешений, членства в СРО, если они требуются для выполнения соответствующих видов работ;

- нарушение условий договора о конфиденциальности стороной или ее представителями;

- иные обстоятельства, которые могут прямо или косвенно повлиять на невозможность заключения и (или) исполнения договора и при этом не являются форс-мажорными в понимании п.6.6.1. договора.

6.6.3. В случае если непредусмотренные обстоятельства были выявлены в ходе исполнения договора, сторона, у которой они выявлены, обязана сообщить об этом другой стороне в течение 2 (двух) дней с момента их выявления. Сторона, получившая сообщение о возникновении непредусмотренных обстоятельств, обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить другую сторону о продолжении исполнения обязательств по договору, их изменению в одностороннем порядке по требованию стороны или об отказе от исполнения обязательств по договору.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Ответственность Подрядчика

7.1.1. В случае нарушения Подрядчиком начального, промежуточного и (или) конечного сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,05 (пять сотых) процента от цены невыполненной работы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты за выполненные работы со стороны Заказчика не является обстоятельством, освобождающим Подрядчика от ответственности за просрочку выполнения работ.

7.1.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, а равно в случае нарушения сроков представления документации, предусмотренной договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости таких работ за каждый день просрочки, но, в любом случае, не более 10 (десяти) процентов от такой цены. 
7.1.3. Подрядчик обязан по требованию Заказчика оплатить штраф в размере 50 000,00 руб. за каждый случай неисполнения/ненадлежащего исполнения предписания Заказчика, выданного Подрядчику в ходе осуществления строительного контроля.

7.1.4. В случае нарушения Подрядчиком срока возврата неосвоенного аванса Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,5 (пяти десятых) процента от суммы такого аванса за каждый день нарушения срока.

7.1.5. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки.
7.1.6. Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика в виде расходов Заказчика (фактических и будущих) на выплату Участнику долевого строительства любых причитающихся ему сумм (расходов на устранение недостатков, морального вреда, судебных издержек, расходов на составление претензий, неустоек (штрафов, пени) и др.) в случае, если недостатки выявлены в пределах гарантийного срока и работы были выполнены Подрядчиком или привлеченным им третьим лицом.

7.1.7. Подрядчик обязан в полном объеме возместить ущерб Заказчика в случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им лицами требований пожарной безопасности, повлекшим за собой возникновение пожара и (или) причинение материального ущерба собственности Заказчика.
7.1.8. Ответственность Подрядчика за неисполнение/ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств определена также Приложением № 7 к договору – Штрафные санкции. Подрядчик обязан оплатить штрафы, начисленные в соответствии с Приложением № 7 к договору не позднее 7 (семи) календарных дней со дня предъявления требования Заказчика.
7.2. Ответственность Заказчика
7.2.1. В случае необоснованной задержки Заказчиком оплаты выполненной работы (исключая авансовые платежи) Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,05 (пять сотых) процента за каждый день просрочки от стоимости выполненных Подрядчиком, принятых Заказчиком и не оплаченных работ, но, в любом случае в общем, сумма неустойки не может быть более 10 (десяти) процентов от суммы выполненных Подрядчиком, принятых Заказчиком и не оплаченных работ.

7.2.2. Подрядчик не вправе потребовать взыскания с Заказчика убытков в части непокрытой неустойкой. При этом взысканию подлежит только реальный ущерб, упущенная выгода Заказчиком не возмещается. 

7.3. Заказчик имеет право удержать суммы неустоек, штрафов и иных денежных обязательств Подрядчика (в том числе в случае некачественного выполнения работ), предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации, из сумм, причитающихся Подрядчику в качестве оплаты по договору. 
СТАТЬЯ 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Стороны согласовали, что существенное нарушение договора влечет за собой возникновение у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения договора. Продолжение исполнения договора при наличии существенного нарушения договора Подрядчиком не лишает Заказчика права отказаться от договора по схожим основаниям в дальнейшем.

8.1.1. Стороны признают существенными следующие нарушения договора: 
- нарушение Подрядчиком любого из сроков выполнения работ более чем на 1 (один) месяц или более 1 (одного) раза в период действия Договора;
- непредставление исполнительной документации в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования Заказчика;

-  выявление в ходе приемки недостатков в выполненных работах более 1 (одного) раза в период действия договора; 

- несоблюдение сроков устранения недостатков в выполненных работах (в т.ч. выявленных по гарантии) более 1 (одного) раза в период действия договора.

8.2. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права на компенсацию убытков в связи с досрочным прекращением договора по любым основаниям.

8.3. Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор полностью либо частично, путем направления Подрядчику письменного уведомления. Договор считается расторгнутым в срок, указанный в уведомлении о расторжении, или, в случае отсутствия в уведомлении срока, в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком уведомления.
8.4. В случае досрочного расторжения договора, стороны в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента расторжения договора должны подписать акт сверки взаиморасчетов.

8.5. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны уполномоченными представителями сторон и заверены их печатями.
СТАТЬЯ 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат выполненных работ, включая материалы и поставляемые Подрядчиком оборудование и иные товарно-материальные ценности (где применимо). Если иное не предусмотрено соответствующим договором, гарантийный срок на выполненные по договору работы составляет работ  6 (шесть) лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается также на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков.
9.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные в течение гарантийного срока недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, уполномоченный представитель Подрядчика обязан прибыть по адресу выполнения работ в срок не позднее 2 (двух) дней с момента получения письменного уведомления об обнаружении недостатков. Неявка (опоздание) представителя Подрядчика в указанный настоящем пункте срок расценивается как признание Подрядчиком обнаруженных недостатков, в этом случае акт о недостатках подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для исполнения Подрядчиком.
9.3. Подрядчик обязан по выбору Заказчика и в установленные им сроки:

- безвозмездно устранить недостатки качества выполненных работ. В случае не устранения недостатков в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, с последующим отнесением понесенных Заказчиком расходов на Подрядчика;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования возместить Заказчику его расходы на устранение недостатков качества (как фактически понесенные, так и предстоящие);

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования выплатить Заказчику сумму соразмерного уменьшения стоимости работ, выполненных по настоящему договору.

9.4. В том случае, если в пределах гарантийного срока Участником долевого строительства или Заказчиком будут обнаружены недостатки работ, выполненных иными подрядчиками до передачи Подрядчику по акту приема-передачи строительной площадки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику в отношении таких недостатков любое из требований, указанных в пункте 9.3. Договора. В указанном случае презюмируется и Подрядчик соглашается с тем, что такие недостатки возникли по его вине после передачи Подрядчику строительной площадки.
СТАТЬЯ 10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
10.1. Споры или разногласия по договору стороны обязуются урегулировать путем предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. Все неразрешенные в претензионном порядке споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его применимыми правилами и положениями.  
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СТАТЬЯ 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	РЕКВИЗИТЫ
	ПОДРЯДЧИК

	АО «ПЗСП» 
	Наименование Сторон
	      

	     
	Юридический адрес
	     

	соответствует юридическому
	Почтовый адрес
	соответствует юридическому
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	    /     
	ИНН/КПП
	    /     

	    
	р/с
	    

	    
	к/с
	    

	    
	БИК
	    

	
	Контактные лица
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	_________________________

м.п.
	Подпись
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м.п.
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